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1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

Przebudowa i remont dwéch budynkéw ustugowych tj. Budynku ustug. (muzeum) - spichlerza
Ulanowskich oraz budynku ustug. (administ. — biur. z funkcjg eduk.) — dom Wéjtowski z Modliborzyc
wraz z przebudowa wewn. instalacji: wod-kan, C.0., energii elekt., telet. na dziatlce nr 334/1 potozonej
w obrebie ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogodlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

2. Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot.

3. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodno$é — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlano-montazowych.

7. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej (Projektu Wykonawczego).



9. Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

10. Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

11. UDT — Urzad Dozoru Technicznego

12. WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

13. SANEPID — Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.

1.6. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa.

a) Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

b) W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

c) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.

d) Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzgdzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.7. Dokumentacja robocza

a) Jesli jest konieczne wykonanie robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktore bedg stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robdt. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robot. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem i Uzytkownikiem.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgc
petng odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.



1.8. Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do zadnych celéw
btedéw lub opuszczen w dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegétowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o
szczegobtach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

¢ Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku.

¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnos$ci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrédta hatasu muszg by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatébw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla Srodowiska — wszystkie materiaty muszg byé stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.



¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddéw i $mieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac
przepiséw odnosnych Wiadz.

+ Nie wolno stosowaé materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robot w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wytgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow i zaleceh odnosnych Wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
powadzonych robot.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obcigzenie na os dla transportu budowlanego
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie

przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczenh
Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnic i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu os$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekow, tgcznosé itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich



wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oaz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okredlone w
dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

a) Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatbw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu



budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie roboét.

5.1. Zasady organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczg Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa:

Przebudowa i remont dwoéch budynkow ustugowych tj. Budynku ustug. (muzeum) -
spichlerza Ulanowskich oraz budynku ustug. (administ. — biur. z funkcjg eduk.) — dom
Woéjtowski z Modliborzyc wraz z przebudowg wewn. instalacji: wod-kan, C.O., energii elekt.,
telet. na dziatce nr 334/1 potozonej w obrebie ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym.

W zakres robét wechodza:

- montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz.

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych
- montaz ptuczek ustepowych, zawordw sptukujgcych
- montaz szafek hydrantowych z zaworem DN25

- montaz nowej instalacji kanalizacyjnej

- montaz ceramiki

5.3. Ogdlne warunki uktadania przewodéw wodociggowych

Z rur stalowych ocynkowanych ogniowo zaprojektowano : instalacje ppoz. zasilajgca
hydranty wewnetrzne. Pozostatg czes¢ instalacji wody zaprojektowano z rur miedzianych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod
tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokét
owinigecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor
statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy
stosowa¢ przektadke elastyczng z wyjatkiem podpér wykonanych z tworzywa sztucznego.
Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny



by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 °/,, w kierunku przeciwnym do przeptywu wody,
zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym
powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Izolacje nalezy stosowac na catej diugosci przewodoéw, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét
protokotem odbioru.

Izolacje przewodow prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach sciennych wykonac
Z pianek poliuretanowych Thermocompact S o grubosci 6 mm.

Rury pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej tabeli, zgodnej z RMI w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tab. Grubos¢ izolacji rurociggow:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzgce poprzez $ciany lub 1/2 wymaganh z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom pracy
instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C.

W celu zabezpieczenia przed legionellg na instalacji zastosowa¢ mozliwos¢ przegrzewu
(70-80°C).

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Armature
czerpalng nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podtogg na wysokosci podanej w tabeli.

Przybor Wysokos$¢ osi wylotu sciennego podejscia
czerpalnego




nazwa wysokosc¢ goérnej nad przyborem nad podfogg
krawedzi scianki nad
podfogg
m m m
Zlew, umywalka 0,50 - 0,60 0,25-0,35 0,75 -0,95
nad gorng krawedzig
przedniej $cianki

umywalka 0,75- 0,80 1,00-1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce umozliwiajgce
ich wymiane.

Do przygotowania cwu przewidziano montaz nowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej wyposazonych w sterowanie elektroniczne

Zawory odcinajgce montowac :

- na potgczeniu wodociggowym z wodomierzem,

- na rozgatezieniu przewodow rozdzielczych,

- na odgatezieniach punktéw czerpalnych.

Spust wody nalezy zapewni¢ dla catej instalacji na potgczeniu wodociggowym bezposrednio za
zestawem wodomierzowym.

Nie nalezy montowaé zaworu odcinajgcego na tym przewodzie, z ktérego zasilany jest hydrant
wewnetrzny.

Rury stalowe ocynkowane tgczy¢ przy uzyciu gwintowanych tgcznikow. Potgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa, pastami uszczelniajgcymi lub przedzg z konopi.

Rury stalowe mozna tgczy¢ takze za posrednictwem tgcznikéw zaciskowych uniwersalnych
stosowanych do przewodoéw o $rednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewodow nalezy dokonywaé wylgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Nie
dopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Hydrant przytgczy¢ bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-02685. Hydrant zamontowac na wysokosci 1,35m ponad poziomem
posadzki. Hydrant nalezy oznakowa¢ wg PN-N-01256-1:1992

Hydrant przeciwpozarowy Dn 25 zgodnie z PN-B-02865:1997 w skrzynkach hydrantowych

wymiarach 700x650x250mm, wyposazony w:

- zwijadto wychylne 180°,

- Waz przeciwpozarowy potsztywny o dtugosci 30m,

- prgdownice PW-25,

- zawor hydrantowy Dn25,

- zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybkg szklang o
gr. Imm.

5.4. Ogdlne warunki uktadania przewodéw kanalizacyjnych

Instalacje nalezy wykonaé uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC tgczonych
za pomocg kielichéw przediuzanych z uszczelkg gumowg. Bose kornce rur po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowacC srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy ukfada¢ z kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce



stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpor wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zatamah w miejscach potgczeh. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej
kondygnaciji przewdd spustowy powinien posiadajgc jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg w budynku A nalezy wykona¢ z rur PE-HD. Rury te
i ksztaftki nalezy tgczyC za pomocg zgrzewania doczotowego. W budynku B kanalizacje
prowadzong pod posadzkg nalezy wykonac z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej typ Sredni. Rury
te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej. Stosowaé materiat:
piasek Srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. Uktadanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysokos¢ zamknigcia powinna gwarantowacC nie
przenikanie zapachéw do pomieszczeh i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw.

Wymagane wartosci podano w tabeli.
Rodzaj przyboru (podtgczenia) Minimalna wysokos¢ zamkniecia wodnego

(syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew,50—75 mm
Zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony w gornej czesci przechodzg w rury wentylacyjne zakoriczone na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjng. Zabrania
sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatéw
spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ rownolegle do przewodoéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

5.5. Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykonac¢ nastepujgce proby instalacji: préby szczelnosci dla instalacji, préby
dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia, préby dziatania catosci instalacji. Przed
przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac czystg wodg. Po napetnieniu i
odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
$ladow przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelno$ci na cisnienie prébne. Instalacje -rurociagi
uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia.
Po prébie szczelnosci instalacji wykonac¢ probe dziatania poszczegdlnych urzadzen (pomp), a
nastepnie wykonac¢ probe dziatania catej instalaciji.

5.6. Etapowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacii



Programu Etapowania Robot, w nawigzaniu do kolejnoéci realizacji zaproponowanej przez
Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogoiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,

+ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czesé szczegotowa opisujacya dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

¢ sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

*
L4
L4
L4

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej
oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu roboét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢
szczegotowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegdty ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.



Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakos¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentaciji,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robot, witgczajgc w to pobieranie
probek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane
w koszty poszczegdlnych robdét.

6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg. Koszty



dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow
robét, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowac
prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okresdlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN
to zgodnoéci z Normg I1SO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,



¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdét,

¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robét.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy.
Oprocz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robdt,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi korncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot.

7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

¢ dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

+ wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badanh i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

*



7.5.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatdbw i zainstalowanych urzadzeh oaz Aprobaty
Techniczne;

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie
wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robodt;

date rozpoczecia i zakonczenia robét.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pog

warancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

7.6.

Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia
ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

stoj

ace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

stoj

gca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.



PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przediuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikdw ptuczgcych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe.

PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+AdIl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badanh i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzenh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢

1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.



PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 1057+A1:2013 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania; (gr. cen. R)

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-EN 12450:2013 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu kapilarne; (oryg.);
(gr. cen. G)

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociggowe z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.



