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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr ........... (wzor)
na wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych
zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym

zawarta w dniu ...... 2018 r. w Kazimierzu Dolnym, pomiedzy:

1) Muzeum Nadwislanskim w Kazimierzu Dolnym, 24-120 Kazimierz Dolny ul. Rynek 19,
samorzgdowym muzeum rejestrowanym wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Wojewddztwo Lubelskie pod numerem 03, reprezentowanym przez
Dyrektora Panig Agnieszke Zadure , REGON 000278043, NIP 716-22-70-928
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

2) (w przypadku oséb prawnych i spoétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

.................................. ZSIedZIDg W ..o

UL ey B
wpisang do rejestru przedS|eb|orcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
............................................................. POd NUMErEM .....ccvvviiiiiie i iienaanas

zwang dalej ,,Wykonawc3g”,

lub
(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze))

o TR przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
..................... , posiadajgcym NIP: ..................... oraz REGON .............cccoiviinnn.
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolltej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, dziatajgcg/ym osobiscie

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Uzyte w umowie terminy i skréty majg nastepujgce znaczenie:

1. POIS — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

2. Inwestycja — pn. Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych
zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym w ramach
dziatania 8.1 o$ priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdéw kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3. Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami.

4. Dokumentacja projektowa — projekty budowlane i wykonawcze remontu
konserwatorskiego w nastepujgcych obiektach: Kamienicy Celejowskiej, Domu
Kuncewiczéow, Domu wojtowskiego z Modliborzyc, Spichlerza Ulanowskich, Dworu z

Goscieradowa.
5. Inwestor Zastepczy/inspektora nadzoru inwestorskiego - podmiot wytoniony do
realizacji nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego: prac

konserwatorskich, rob6t budowlanych oraz dostaw zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.
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Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pod nazwg: Wykonanie remontu
konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum
Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym [znak postepowania: MNK-VIII-332/PN-1/2018].

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji
w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym.
Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane bedg realizowane w
nastepujgcych zabytkowych obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Kazimierza
Dolnego: Kamienicy Celejowskiej, Spichlerzu Ulanowskich, Domu Kuncewiczéw, Dworze z
Goscieradowa, Domu woéjtowskim z Modliborzyc. Zamowienie bedzie realizowane réwniez
na obszarach zabytkowych i zespotach tych obiektéw oraz w ich otoczeniu. Zamodwienie
obejmuje réwniez zakup trwatego wyposazenia do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, w
tym edukacji artystycznej oraz tworzenie i modernizacje wystaw statych w ww. obiektach.

2. Przedmiot umowy jest opisany dokumentacjg projektowg a takze zgodnie z ofertg
Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, caty zakres zamowienia nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa. Przedmiot
umowy zwany jest dalej w umowie ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg
projektowg, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione
lub przekraczajg ilosci przedmiaru robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

5. Jezeli wykonanie przedmiotu umowy, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 10 % wartosci umowy, o ktérej mowa
w § 9 ust. 1 Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z rzeczywistym
wykonaniem ilosci robét i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 13-15 umowy.

6. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym - nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktore
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych Iub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza
tacznie 50% warto$ci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 16
umowy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegolnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istothego
odstepstwa od projektu budowlanego.

. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdét, o ktérym mowa w ust. 8. nie

bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci:

gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robo6t lub

gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w
przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej,

lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci.

11.

12.

Protokdt koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, sprawdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiajgcego i podpisywany
przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8 lub protokotu koniecznosci, o
ktorym mowa w ust. 10 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio:
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§2.
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.
Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.
Dokumentacja projektowa stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiarow w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,
e) nieodpfatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
f) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
g) terminowego przystepowania do odbiorow robét budowlanych,
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h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

i) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robét w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku rozwigzania
umowy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego i korncowego robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujagc do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac¢ do odbiorow robot i dokonywac odbiorow
robot w terminach wynikajgcych z umowy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg projektowa, nienaruszajgcymi umowy poleceniami

Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa

powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z

realizacjg umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczehstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy, za ktdérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnosé.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robo6t materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnos$ci okreslonych szczegdtowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania na wiasny koszt geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt oraz audytu energetycznego
powykonawczego,

b) zorganizowania zaplecza budowy na wiasny koszt, w tym wiasnym staraniem
Wykonawca zapewni pobdr wody i energii elektrycznej dla celéw zaplecza budowy.
Wykonawca w ramach zaplecza budowy zobowigzuje sie do dostarczenia na potrzeby
Zamawiajgcego 3 (trzech) sztuk konteneréw biurowych z zapewnieniem bezpiecznego
przebywania w nich os6b trzecich oraz podtgczeniem kontenerow do przytgcza
energetycznego placu budowy w okresie na 7 dni przed faktycznym rozpoczeciem robot
budowlanych do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie obiektu,

c) ztozenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym we wskazanym miejscu odzyskanych
materiatdbw z rozbiorki, uznanych przez Zamawiajgcego za przydatne do dalszego
uzycia: gruz, ztom metalowy, drewno opatowe oraz usuwanie wtasnym staraniem i na
wiasny koszt, wszystkich innych $mieci i odpadéw pochodzgcych z terenu budowy,
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U.z 2016 r., poz. 1987 z pézn. zm.),

d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

e) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

f) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowe;j,

g) wspotdziatania z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego oraz osobami
wykonujgcymi czynnosci nadzoru przez Inwestora Zastepczego,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

i) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

l) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

m) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) ,dziennik budowy”,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inwestorowi Zastepczemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego ewentualnej aktualizacji,

b) dokumentacji powykonawczej,

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci

do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy jak za swoje wiasne dziatania i/lub zaniechania.

Od daty odbioru koncowego do daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢

na zasadach ogélnych (tji. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady) a spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacii
przedmiotu umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;
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c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnoéci odzyska¢ materiaty i urzgdzenia,
pozostate odpady budowlane (gruzu, ziom stalowy, drewno opatowe) podda¢ odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych odzysk jest niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadow na swdj koszt do unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

§4.

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu (ztozy w sekretariacie Zamawiajgcego) zaakceptowany przez Inwestora
Zastepczego do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien
opodznienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w
czytelny sposéb w wersji papierowej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdélnych etapdéw
postepu w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegodlnosci kolejnosé, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przeditozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od daty
otrzymania tych uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego dotyczgce uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 6 - bedzie uwazane przez Strony za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
W  przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzgdzi niezwiocznie, jednak nie
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pozniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inwestora Zastepczego . Jezeli Zamawiajgcy w
terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
§5.
Materiaty i urzgdzenia
Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we

wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny

odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte

do wykonania umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.),

b) rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011), a w przypadku wyrobow budowlanych — rowniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem;

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

d) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

f) by¢ wolne od praw i obcigzeh oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz pomiary

wykonanych robd6t budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot

okreslonymi w odrebnych przepisach oraz dokumentacja projektows.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg
wymagan dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w

terminie 15 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce wpisem w ,dzienniku budowy”.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponizej.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego materiatdbw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.
Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢é prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placéwce badawczej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w dokumentacji projektowej, lub wykonania
dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczgcych
materiatow lub robot budowlanych, ktdre budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazg, ze materialy badz roboty sg zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron oraz personel Wykonawcy

Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby: ... Pana/Panig
..................................... do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i petni
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
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Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do

zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia

Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji

projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robét w stosunku do projektu budowlanego lub

w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego

potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim

whnioskiem przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany

Umowy.

8. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest:
9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia:

a) kierownika budowy Ww 0SObie ... posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ............... , bedgcego czionkiem Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa nr ... ;

b) kierownik prac konserwatorskich w osoble ....................... ;

c) kierownika robot budowlanych w zakresie branzy mstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzeh: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
posiadajgcg co najmniej trzyletnie doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania
uprawnien oraz posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, w osobie: .......................

d) kierownika robot budowlanych w zakresie branzy instalacyjnej w zakresie sieci, mstaIaCJl
i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajgcg co najmniej trzyletnie
doswiadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz posiadajgcg
uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie sieci, |nstalac1| i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie: .......................

e) kierownika robo6t budowlanych w zakresie branzy instalacyjnej w zakreS|e sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych, posiadajacg co najmniej trzy letnie doswiadczenie
zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnien oraz posiadajgcg uprawnienia

budowlane bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych,
wosobie: ... ;

f) jedng osobg przeznaczong do petnienia funkcji specjalisty ds. ekspozycji wystawowych
oraz aranzacji wystaw, w osobie: ........................

10.Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.

11.Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/prac
konserwatorskich/rob6t budowlanych na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Zamawiajgcegdo i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong w ust. 13 — 15 ponizej.

12.Kierownik budowy/prac konserwatorskich/rob6t budowlanych ma obowigzek przebywania
na terenie budowy w trakcie wykonywania robot budowalnych stanowigcych przedmiot
umowy.

13.Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy/prac konserwatorskich/robét budowlanych, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
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Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.
14.Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 13 nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w

najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i

nie moze stanowic¢ podstawy do przedituzenia terminu zakonczenia robot.

15.Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.

16.Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia w petnym wymiarze czasu pracy .......... 0sob,
zgodnie z zobowigzaniem ztozonym w ofercie oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w
rozdz. Il ust. 13 SIWZ, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przez caty okres jej
obowigzywania.

17.Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 10 dni od daty podpisania umowy do
przedstawienia Zamawiajgcemu zaswiadczenia o zatrudnieniu trzech osob, o ktérych mowa
w ust. 16.

18.W celu weryfikacji realizacji ww. zobowigzania, Wykonawca bedzie zobowigzany do
comiesiecznego raportowania stanu zatrudnienia przez caty okres realizacji zamowienia, w
terminie do 10 dnia kazdego miesigca. Zamawiajgcy bedzie weryfikowat okolicznos¢ trwania
stosunku pracy na zasadach ponizej okreslonych.

19.Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez
Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca bedzie zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w
powyzszym zakresie.

20.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce
powyzszego warunku oraz przepisow prawa pracy, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

21.W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osoby wykonujgcej czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace osoby wykonujgcej w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci' bez imion, nazwisk,

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda

umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

10
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adreséw, nr PESEL pracownika. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenia spotecznego, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§7.

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia 17.12.2018 r.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz ,dziennik budowy” i
ksigzke obmiarow w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Terminy wykonania poszczegodlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny przedmiot odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z
tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w §4.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
kohcowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§8.

Odbiér robot
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz
wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania tych robo6t, a nastepnie na wtasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
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przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowoséci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kosztorys powykonawczy, o ktéorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robdét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do ,dziennika budowy” i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonhczenia robdt i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
pisemnie na adres Zamawiajgcego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do ,dziennika budowy” w terminie umozliwiajgcym udziat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: ,dziennik budowy”, protokoly odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystagpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do ,dziennika budowy” i
poinformowaniu Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnoséci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z
powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ odbior czesciowy lub koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozono$c¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.
Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Za chwile wykonania robét i dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego roboét przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy (i bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a:

a) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 14 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w
celu oceny robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktory z podanych okresow jest dfuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktorych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady.

§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ziotych), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych), dalej: wynagrodzenie umowne.
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2. Wynagrodzenie umowne ma charakter kosztorysowy. Maksymalne wynagrodzenie wynosi
110% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 tj. stanowi kwote ....................... zt
(stownie: ...l ).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych ustalonych na podstawie obmiaréw sprawdzonych przez Inspektora nadzoru i
cen jednostkowych wynikajgcych z oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszej
umowy miato przekroczy¢ kwote okreslong w ust. 2, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty
w drodze aneksu do umowy, w oparciu 0 wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiajgcego
[i dokonane zgodnie z zasadami wynikajgcymi z niniejszej umowy].

6. Zamawiajgcy dopuszcza aby wynagrodzenie umowne rozliczane byto fakturami
czesciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturg
koncowa. Na kazdy z obiektow objetych przedmiotem umowy Wykonawca bedzie wystawiat
odrebng fakture.

7. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zatwierdzony przez Inwestora
Zastepczego protokot odbioru czesciowego robot budowlanych, do ktérego Wykonawca
zatgczy m. in. protokdt stanu zaawansowania zadania, w tym tabelaryczne zestawienie
wartos¢ wykonanych robdt, narastajgco od poczgtku trwania umowy i dokumenty
potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatbw. Protokét stanu zaawansowania
podpisany bedzie przez przedstawicieli Inwestora Zastepczego i Wykonawcy. Ostateczne
rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

8. Wszystkie ptatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotdw odbioru robét, w terminach okreslonych umowg
na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane w ztotych polskich.

10.Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towardéw i ustug (dalej: VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot.

11.Naleznosci za wykonane przedmiotu umowy bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy podane na fakturze lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towardw i ustug [VAT] obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

13. Wynagrodzenie umowne za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. §1 ust. 3
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z §1 ust. 3 umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia Zamawiajgcemu wyliczenia
sprawdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z §1 ust. 3. z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w ust. 13a powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do sprawdzenia
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Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkciji nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubelskiego, w ktéorym roboty s3g
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

14.Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w
§1 ust. 3 umowy przed rozpoczeciem tych robot.

15. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 13.

16.Z wnioskiem o odbiér czesciowy lub koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

17.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru korncowego robaot.

18.Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 14 dni kalendarzowych od
daty wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy, na kwoty kosztorysu powykonawczego za wykonane roboty,
zgodnie z protokotami odbioru robo6t. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé dokument
Zamawiajacemu niezwtocznie po wystawieniu faktury VAT lub rachunku.

19.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw Iub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia muszg potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

20.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem
zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

21.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania Wykonawcy.

22.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 21,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwoéci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.
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23.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 20, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz

dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w ust. 26 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

24.Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

25.Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w ust. 18, przedstawione

Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru cze$ciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym bedag
wyszczegolnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robat,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

26.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce wszystkich

stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia

przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za
zwloke w zaptacie.

27.Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami

o ptatnosc.

28.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w

zakresie majgcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalno$é.

29.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 21 i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
21, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.
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30.Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 21 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
21, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

31.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce wykonanych roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug.

32.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia i bedzie
dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

33.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposrednigj
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

34.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

35.Zamawiajgcy moze zitozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwotg.

36. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatno$ci bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z
umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

37.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

38.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dofgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t
do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.
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39. Sumaryczna warto$¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 2.

40.Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulaciji
szczegotowej, zawierajgcej zakres robdt wedlug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robot
podlegajgcych wykonaniu wedtug nowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania okreslonych ponizej:
a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysk — bedg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw zawartych w kosztorysach ofertowych.
b) ceny materiatéw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB,IME i [IMI)
sekocenbud, obowigzujgcych w danych okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a przypadku
ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
¢) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej pracy
sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

41.llos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajgcych zamianie zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektows.

42.Tak sporzgdzone kosztorysy robot zamiennych po uprzednim ich sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany Wynagrodzenia
Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

43.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

44.Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen za roboty zamienne oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed
rozpoczeciem robaot.

45.Wykonawca w protokole koniecznosci dotyczacym robét zamiennych zapewnieni, ze
produkt koncowy osiggniety w wyniku zastosowania robét zamiennych jest zgodny z
okreslonym w zaméwieniu.

46.Za date zapfaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

47.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwloke w zaptacie wynagrodzenia
za kazdy dzien zwioki.

48.Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej i zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci — Wykonawcy nie wolno dokonywac przelewow jakichkolwiek wierzytelno$ci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

49.Zamawiajgcy zastrzega, iz format faktur wystawianych przez Wykonawce powinien
odpowiadac formatowi A4.

50.Zamawiajacy informuje, iz wynagrodzenie netto Wykonawcy ptatne w ramach niniejszej
umowy jest dofinansowane:
a) ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020, o$ priorytetowa VIII, Dziatanie
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury;

b) z budzetu Wojewddztwa Lubelskiego w ramach dotacji celowe.

§10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote .................... zt
(STOWNIE: .o ).
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego

o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc

wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

7. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru korn\cowego robét.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

10.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

11.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przediozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15.Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

ook

§11.
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY. ettt et et e e a Podwykonawcom powierzy wykonanie
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nastepujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga

uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlno$ci,
iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére $ScisSle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, i ktére zostaty
szczegotowo opisane,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) Zakazane bedzie dokonywanie przelewow wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego [zastrzezonej pod rygorem niewaznosci],

i) nie bedg przewidziane zadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
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podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujagcg do cen

jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig dokumentaciji

dotyczacej wykonania robdt, ktéore majg by¢é realizowane na podstawie umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wpykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetiania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f.

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
W ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych  uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez \Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych
w ust. 9. Sprzeciw o ktérym mowa wyzej, ztozony przez Zamawiajgcego Wykonawcy i
Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - wywotuje takze skutki wskazane w
przepisie art. 647 § 1 kodeksu cywilnego chyba, ze zostanie w cato$ci uwzgledniony przez
wykonawce i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzadzonego w formie pisemne;j.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, oraz umow
o0 podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyze;j.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyze;j.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych niniejsza umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
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powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§12.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonanie przedmiotu umowy, nieodptatnej

gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy, liczagc od daty odbioru koncowego robét na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢

Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 2 do umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego dokumentu
Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam opisanymi, ktére
stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§13.
Kary i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych

tytutéw:

1) za opodznienie w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieh
opOznienia liczony od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi
lub gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
rozpoczety dzieh opdznienia liczony od dnia nastgepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,;

3) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opodznienia od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty;
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6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
—w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

10)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 500,00 z;

11) za kazdy dzien braku zatrudnienia na umowe o prace na petnym etat co najmniej trzech
oso6b, o ktérych mowa w § 6 ust. 9 Wykonawca zaptaci 100 zi.

Jezeli warto$é szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w

niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,

Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie

robot lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli opdznienie w wykonaniu

przedmiotu umowy i usunieciu wad przekroczy 30 dni.

Kary umowne bedg ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do ich zaptaty, przy czym strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo

potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do =zaptaty faktury Wykonawcy

i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednoczesnego dochodzenia kar umownych zaréwno

za niewykonanie, jak i za nienalezyte wykonanie niniejszej umowy. Kary umowne mogg byc¢

dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy.

§14.
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od powziecia
przez niego informacji o ponizszych okolicznosciach:
a) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z postanowieniami umowy;
b) zostanie ogloszona upadto$¢, wszczete zostanie postepowanie restrukturyzacyjne lub
likwidacyjne przedsigbiorstwa Wykonawcy;
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C) zostanie wydany nakaz =zajecia majgtku Wykonawcy na kwote co najmniej
50 000,00 zt.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
Rozstrzyganie sporow
Ewentualne spory, moggce wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, strony bedg staraty
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, bedag
rozpatrywane na drodze sgdowej przez Sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
i zgodnie z prawem polskim.

§16.
Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Pzp
oraz w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Strony umowy sg uprawnione do
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 144
ust. 1e ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonhczenia robat,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w ,dzienniku”
budowy i trwajgce powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

c) gdy wystapi koniecznos¢é wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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Wykonawca jest uprawniony do wniesienie o dokonanie zmiany umowy w zakresie
odnoszgcym sie do: materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzanh technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow Iub
niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do wniesienie o dokonanie zmiany wynagrodzenia naleznego z

tytutu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot

na podstawie ust. 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub
zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do

pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie

pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem

niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony dokonajg odpowiedniej zmiany umowy w sytuacji podwyzszenia kwoty minimalnego

wynagrodzenia za prace pracownikéw zatrudnionych na placu budowy przez Wykonawce

[zgodnie z ustawg z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, Dz.U. z

2017 r., poz. 847].

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegolnosci
przepisy:
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.),
b) Kodeksu cywilnego.
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2. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwtocznego zawiadamia
Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

* wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;

* wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

» zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

» zmianach w sktadzie osob reprezentujgcych Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) nie udostepniania osobom trzecim informaciji o tresci Umowy, jej zatgcznikéw, jak rowniez
dokumentoéw, czy informacji zwigzanych z realizacjg Umowy. Wszelkie informacje i dane
dotyczgce budowy sg wiasnoscig Zamawiajgcego i Wykonawca jest zobowigzany do
niewykorzystywania ich przy realizacji innych zlecen. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci
rozwigzan architektonicznych, technologicznych, itp., chyba ze sg ogdlnie dostepne,

2) nie udzielania wywiaddw i nie uczestniczenia w spotkaniach z osobami trzecimi,
dotyczacych spraw budowy i spraw z nig zwigzanych, bez pisemnego zezwolenia
Zamawiajgcego,

3) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z Umowa,

4) niezwlocznego udostepnienia na kazdg prosbe Zamawiajgcego wszelkiej dokumentacji
oryginalnej wraz z posiadanymi kopiami, zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy.

§18.
Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz nastepujgce zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy.
2. Zatgcznik nr 2 do umowy — Wzér dokumentu gwarancyjnego.
3. Zatacznik nr 3 do umowy — kopia polisy OC Wykonawcy.

§19.
1. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.

2. Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.
3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 2 do umowy

(pieczec firmy)

Dokument Gwarancyjny - Wzoér

Dotyczy zadania pn.: Wykonanie remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w
wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym

........................ , Zwany dalej Gwarantem, bedgcy Wykonawcg zadania w ramach umowy nr
...................... zdnia....................... 1. (zwanej dalej: Umowa)

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:

Muzeum Nadwislanskim w Kazimierzu Dolnym, 24-120 Kazimierz Dolny ul. Rynek 19,
samorzgdowym muzeum rejestrowanym wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Wojewodztwo Lubelskie pod numerem 03, reprezentowanym przez, zwany dalej
Zamawiajacym.

§1

Gwarant udziela Zamawiajgcemu nieodptatnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz zapewnia, ze roboty te zostaty wykonane w wysokiej jakosci [bez wad],
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zgodnie z Umowg, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa.

§2

Niniejsza gwarancja jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy, przy czym Gwarant w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢
réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone
Gwarantowi przed uptywem okresu gwarancji jakosci. W ramach niniejszej gwaranc;ji jakosci
Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia wad i szkdd, ktore zostaty spowodowane
przez te wady fizyczne, o ktérych mowa w art. 556 i 556 k.c., a takze szkdd powstatych w
trakcie usuwania tych wad.

§3
1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy przedmiot Umowy lub
jego czes$¢ byt juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wykonania catosci bgdz czesci
przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta;
b) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), za szkody jakich doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wad;
c) zadania od Gwaranta kary umownej za opd6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w
czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy o roboty budowlane z dnia ......... rL(nr.o......... ),
za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad.
3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:
a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wykonanie catosci badz czesci przedmiotu
umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;
b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wykonania catosci bgdz
czesci przedmiotu umowy na nowo na koszt Gwaranta; ;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 b);
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 c);
Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego do wysokos$ci poniesionej szkody.
4. llekro¢ w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wykonanie catosci bgdz czesci przedmiotu umowy na nowo na koszt
Gwaranta.

§4
1. Zawiadomienie o0 wadach zostanie zgtoszone Gwarantowi: faksem, pocztg elektroniczng lub
za posrednictwem poczty tradycyjnej na ponizsze numery badz adres Wykonawcy:
Tel./faks: .................
Adres: ...
Adres elektroniczny: ...,
2. Z zastrzezeniem ust. 1 powyzej wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona
zostanie w formie pisemnej.
3. Wszelkie pisma kierowane do Stron nalezy wysyta¢ na adres podany w ofercie.
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4. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 3 powyzej Strony obowigzane sg
informowaé sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
uznania, ze korespondencja wystana pod ostatnio znany adres zostata skutecznie doreczona;

5. Gwarant jest zobowigzany do pisemnego niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o
ztozeniu wniosku o upadtosé lub likwidacje, otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego,
zawieszenie dziatalnosci lub zmianie 0sob reprezentujgcych Gwaranta.

§5
1. Jezeli Gwarant kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy okresli dzieh
i miejsce ogledzin miejsca ujawnienia sie wad.
2. Na okoliczno$¢ ogledzin zostanie sporzadzony protokét ogledzin zawierajgcy poczynione
ustalenia.
3. Niestawienie sie Gwaranta w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Gwaranta wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§6
1. Gwarant zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci usuwa¢ wady ujawnione w
wykonanym przedmiocie Umowy w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego.
2. W przypadku, gdy wady te usung¢ sie nie dadzg Gwarant zobowigzany bedzie do wykonania
na nowo catosci lub czesci wadliwych robét, na swéj koszt.
3. Gwarant nie moze odméwi¢ usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§7
Jezeli Gwarant nie bedzie wykonywat swoich obowigzkéw gwarancyjnych lub wykonywac je
bedzie nienalezycie albo odmdwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ podmiotom trzecim zastepcze usuniecie takich wad na koszt i ryzyko Gwaranta
[wykonanie zastepcze]. Takie dziatanie nie zwalnia Gwaranta ze zobowigzan wynikajgcych z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§8
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu odbioru
robot z usuwania wad (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

§9
Zastrzezone wyzej kary umowne, odszkodowanie lub koszty zastepczego wykonania pfatne sg
przez Gwaranta w terminie 7 dni liczgc od otrzymania wezwania do ich zapfaty.

§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

(podpis Gwaranta )
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