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1. Wstep
1.1. Przedmiot SOST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

Przebudowa i remont dwoéch budynkéw ustugowych tj. Budynku ustug. (muzeum) — spichlerza
Ulanowskich oraz budynku ustug. (administ. — biur. z funkcjg eduk.) — dom Wajtowski z Modliborzyc
wraz z przebudowg wewn. instalacji: wod-kan, C.O., energii elekt., telet. na dziatce nr 334/1 potozonej w
obrebie ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot sg stosowane jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczg warunki obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wentylacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodzg:

- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

- montaz wywiewnikow okragtych sufitowych,

- montaz przepustnic regulacyjnych

- montaz klap rewizyjnych,

- wykonanie przebic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, OST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okreslone w dokumentaciji.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg
przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzgdzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.
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c) Jakiekolwiek roboty, do ktdrych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora

nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentaciji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy
realizacji zaméwienia.
- montaz kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych okragtych
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz wywiewnikow okraggtych sufitowych,
- montaz przepustnic regulacyjnych

- montaz klap przeciwpozarowych

a) ,wywiewniki

- Zakup oraz montaz wszystkich wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek nalezy
ustali¢ z branzg architektoniczng i inwestorem.

- Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;

- wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;
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Przewdd 1fgczgcy sie¢ przewodow z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkéw;
W przypadku tgczenia wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowaé przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Sposéb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;

wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

b) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacj;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane pofozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i

zamknietego;

c) Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej;
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad;
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
Szczelno$¢  przewoddw  wentylacyjnych  powinna  odpowiadaé  wymaganiom  normy
PN-B-76001;
Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434;
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

*fi 100 + fi 125 — 0,50 mm

*fi 160 + fi 250 — 0,60 mm
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6.

*i 280 + i 710 — 0,75 mm
* powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaty prostokagtne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

*do 750 mm — 0,75 mm
* od 750 do 1400 mm — 0,9 mm

* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Kontrola jakosci robot

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis ogdlny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja

projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)

14
14
.
14
14

czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiardéw i kontroli;

czesé szczegotowgq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

06.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac¢ zgodnie z nastepujgcym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1.

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robot, chyba ze umowa ustanawia inacze;.

Uzupetnienia i poprawki Planu bedga wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek rob6t budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg stanowi¢ cze$é szczegotowego Planu
Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawieraé, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czesc¢ 1. Szczegoty ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.
Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan materiatéw i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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6.5. Opfaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robdt, witgczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegoblnych robot.

e Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

e State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt kontynuowac prace.

o Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normag, a jezeli nie ma okreslern w PN to
zgodnosci z Norma ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzgdzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
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Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan, bedg odrzucone.

e Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* & 6 & O o o o

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

<>

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh Wykonawcy robét.

e Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
kanaty wentylacyjne — m?

urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbioru robdét.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi konhcowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér koricowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszgce.

11. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje rozbiérke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43/1999 poz. 430).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
| 195)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cze$¢ Il - instalacje
Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)



